

## Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Znak sprawy: IN 271/13/20

Postępowanie pn. „**Wykonanie zbiornika pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 2 – projekt umowy. Zmienia się § 14. PRAWO ODSTĄPIENIA ww. załącznika, w punktach 1 i 5.

Jest:

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadkach:
  - 1) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 14 dni, od daty przekazania terenu budowy;
  - 2) zaprzestania wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych;
  - 3) wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających jego właściwe użytkowanie,
  - 4) wstrzymania robót przez Kierownika budowy, w trybie art. 22 Prawa budowlanego,
  - 5) ogłoszenia lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania naprawczego lub restrukturyzacyjnego.
  - 6) konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania takich bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  - 1) w terminie 7 dni od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od

- umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,
- 2) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,
  - 3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane i roboty zanikające,
  - 4) Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu 21 dni) usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza,
  - 5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
  - 6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem,
  - 7) **jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, pomimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,**
  - 8) **Jeżeli Wykonawca opóźnia realizację przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w §3 ust. 2, lub jeżeli pomimo upływu tego terminu przedmiot umowy nie został zrealizowany.**

Winno być:

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadkach:

- 1.) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 14 dni, od daty przekazania terenu budowy;
- 2) zaprzestania wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych;
- 3) wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających jego właściwe użytkowanie,
- 4) wstrzymania robót przez Kierownika budowy, w trybie art. 22 Prawa budowlanego,
- 5) ogłoszenia lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
- 6) konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania takich bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
- 7) **jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, pomimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,**
- 8) **jeżeli Wykonawca opóźnia realizację przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w §3 ust. 2, lub jeżeli pomimo upływu tego terminu przedmiot umowy nie został zrealizowany.**

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
  - 1) w terminie 7 dni od daty doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia,
  - 2) Wykonawca zabezpieczy wszelkie przerwane roboty, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,
  - 3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane i roboty zanikające,
  - 4) Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu 21 dni) usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza,
  - 5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
  - 6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.

Burmistrz Rzgowa

/-/Mateusz Kamiński