
Rzgów, 18.12.2020 r. 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ przetargu „Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim”. 

Znak postępowania: IN 271/19/20 

 

Gmina Rzgów, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień odnośnie 

poniższych zapytań do treści SIWZ: 

 

1) Czy Zmawiający dysponuje warunkami technicznymi na przebudowę i zabezpieczenie sieci od 

gestorów sieci np. sieci wodociągowej, PGE Dystrybucja S.A., Orange lub innych operatorów sieci? 

Jeśli tak proszę o ich udostępnienie? 

Odp. Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci będzie leżało po stronie Wykonawcy. 

 

2) Czy w przypadku braku zakresu mapy do celów projektowych, zamówienie dodatkowego zakresu mapy 

do celów projektowych będzie po stronie Wykonawcy? 

Posiadana przez Zamawiającego mapa do celów projektowych obejmuje cały zakres inwestycji. 

Zgodnie z zapisami PFU, jeżeli Wykonawca stwierdzi, że zakres mapy nie jest wystarczający dla 

przyjętej wersji rozwiązania układu drogowego, powinien wykonać na własny koszt pomiary 

uzupełniające. 

 

3) Czy w przypadku stwierdzenia konieczności zamówienia dodatkowego zakresu mapy (czas 

oczekiwania min. 2 miesiące) Zmawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacja 

zadania?  

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2  

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w czasie ogłaszania 

zamówienia, obowiązują procedury zgodne z ustawą PZP.  

 

4) Jakie terminy Zamawiający zakłada na uzgadnianie dokumentacji projektowej u Zamawiającego, 

zarządców dróg i gestorów sieci?  

Odp. Zamawiający wyznaczył tylko końcowy termin zakończenia prac projektowych i wraz z 

uzyskaniem ZRID do dnia 30.11.2020r. Terminy na uzgadnianie dokumentacji projektowej u 

Zamawiającego, zarządców dróg i gestorów sieci zależą od indywidualnego trybu pracy 

Wykonawcy. Należy jednak mieć na uwadze ustawowe terminy procedur ZRiD i terminy 

wynikające z KPA. 

 



5) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji jezdni, chodnika i zjazdów? 

Odp. W przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo – wodnych, po akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora, ewentualne dodatkowe wzmocnienie podłoża 

będzie wykonane w ramach robót dodatkowych 

 

6) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji umocnienia rowów? 

Odp. Tak, dopuszcza zastąpienie płyt ażurowych na płyty chodnikowe pełne 50 x 50 x 7 cm z 

zachowaniem koryta betonowego wg koncepcji i PFU 

 

7) Proszę o określenie zakresu budowy nawierzchni z kostki w obrębie przejść dla pieszych?  

Odp. Chodnik po stronie północnej (lewa strona projektowa zgodnie z kilomatrażem przyjętym w 

Koncepcji) na całej długości musi być o nawierzchni bitumicznej. Jedynie chodniki po stronie 

południowej (prawa strona projektowa zgodnie z kilomatrażem przyjętym w Koncepcji) 

wynikające z zaprojektowanych przejść dla pieszych muszą być o nawierzchni z kostki 

betonowej szarej gr. 8 cm. 

 

8) Czy zakres budowy nawierzchni z kostki o specjalnej fakturze dotyczy tylko fragmentu miejsca 

lokalizacji przejść dla pieszych? 

Odp. Tak, należy ją wykonać na wszystkich chodnikach w obrębie przejść dla pieszych.  

 

9) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji projektowanego chodnika ze strony północnej na 

południową? 

Odp. Nie, lokalizacja chodnika nie ulega zmianie.  

 

10) Czy działki znajdujące się w pasie drogowym dróg objętych zakresem opracowania posiadają 

uregulowane stany prawny tj. czy w pasie drogowym występują działki o użytku „dr”, których 

właścicielami są osoby prywatne bądź inne podmioty wpisane KW jako właściciele ww. nieruchomości. 

Jeśli tak to proszę o wskazanie, których działek to dotyczy 

Odp. Działki oznaczone na mapie symbolem ”dr” stanowią własność Gminy Rzgów. 

 

11) Czy w zakresie realizacji zadania występuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? 

Odp. Tak. 

 

12) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia opóźnień z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie na warunkach określonych w projekcie umowy. 

 



13) Zgodnie z planem sytuacyjnym udostępnionym przez Zamawiającego, istniejące przepusty pod 

zjazdami są średnicy fi400 oraz fi500. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie przepusty należy 

wymienić na nowe rury fi400 oraz zastosować ścianki czołowe prefabrykowane. Prosimy również o 

określenie jakie rury należy zastosować na rury przepustów, żelbetowe czy PEHD? 

Odp. Tak, potwierdzamy, że należy wymienić je na fi400 oraz zastosować ścianki czołowe 

prefabrykowane lub wylewane na mokro, natomiast rury wykonać z PEHD lub PP o odpowiedniej 

nośności. 

 

14) Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, należy 

zaprojektować i wykonać kanał technologiczny. Prosimy o określenie parametrów kanału 

technologicznego. 

Odp. Tak, potwierdzamy, że należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny. Parametry 

kanału należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 

kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne. 

 

15) Prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt Stałej Organizacji Ruchu? Jeżeli tak to prosimy 

o udostępnienie. 

Odp. Nie, Zamawiający nie posiada projektu Stałej Organizacji Ruchu. 

 

16) W przypadku, gdyby Zamawiający nie dysponował projektem Stałej Organizacji Ruchu, prosimy o 

przekazanie wytycznych do projektu, celem właściwego oszacowania zakresu robót do wykonania. 

Odp. Wytyczne dotyczące oznakowania poziomego i pionowego zawiera opis programu 

funkcjonalno – użytkowego. Wykonawca powinien wykonać dokumentację stałej organizacji 

ruchu, zgodnie z przepisami ustawy  Prawo o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), oraz  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). Zadaniem projektanta 

będzie takie zaprojektowanie organizacji ruchu docelowego i oznakowania, aby zapewnić:  

- bezpieczeństwo mieszkańcom i innym użytkownikom drogi,  

- czytelność oznakowania pionowego oraz poziomego 

- spójność z istniejącym oznakowaniem na drogach powiatowych 1233E oraz 2941E 

 

17) Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć wykonanie oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego? 

Odp. Tak, potwierdzamy. 



 

18) Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć obramowanie poboczy, opornikiem 12x25 na 

ławie betonowej C12/15? 

Odp. Należy przyjąć obramowanie jezdni na granicy z poboczem opornikiem 12 x 25, zgodnie z 

koncepcją i PFU. 

 

19) Prosimy o informację czy zjazdy do posesji, usytuowane wzdłuż projektowanego chodnika, należy 

wykonać w takiej samej konstrukcji jak projektowana jezdnia, czy w takiej samej konstrukcji jak 

projektowany chodnik? 

Odp. W takiej samej konstrukcji jak projektowana jezdnia. 

 

20) Prosimy o potwierdzenie, że na projektowanym chodniku należy zaprojektować i wykonać warstwy 

bitumiczne. 

Odp. Tak, potwierdzamy, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 7. 

 

21) Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać budowy oświetlenia drogowego.  

Odp. Tak, potwierdzamy. Należy uwzględnić przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscach 

kolizji z chodnikiem. 

 

22) Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną dokumentację projektową i techniczną 

oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu 

zamówienia? 

Odp. Zamawiający załączył całą posiadaną dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu 

zamówienia. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków, pozwoleń, decyzji, itp. będzie leżało 

po stronie Wykonawcy.  

 

23) Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję elementów drogi należy dostosować do warunków opisanych  

załączonej do dokumentacji przetargowej opinii geotechnicznej, a w przypadku napotkania odmiennych 

warunków gruntowo – wodnych od tych w niej opisanych ewentualne dodatkowe wzmocnienie podłoża 

będzie wykonana w ramach robót dodatkowych. Na etapie postępowania przetargowego żaden z 

oferentów nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie specjalistycznych badań geotechnicznych 

dla zweryfikowania założeń podanych przez Zamawiającego w załączonej opinii, a także ponoszenia 

ryzyka związanego z ewentualnym ulepszeniem zastanego podłoża. Wykonawca zwraca się o 

wyjaśnienie zapisów SIWZ w tym zakresie. Wykonawca przypomina, że ogłoszone postępowanie 

obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli przyszłemu Wykonawcy 

realizować inwestycję. Brak określenia przez Zamawiającego sytuacji, w której Wykonawca w 

przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo – wodnych od tych opisanych w załączonej do 



dokumentacji przetargowej opinii geotechnicznej oraz określenia, że dodatkowe wzmocnienie podłoża 

będzie wykonane w ramach robót dodatkowych, na etapie ogłoszenia postępowania przez 

Zamawiającego dyskwalifikuje postępowanie  pod względem kompletności dokumentacji oraz nie 

pozwala na przygotowanie oferty w sposób rzetelny z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie mogą 

wystąpić w momencie wystąpienia odmiennych warunków gruntowo – wodnych. Wykonawca wnosi o 

wyjaśnienie treści SIWZ poprzez wskazanie w jaki sposób wówczas Zamawiający określi przedmiot 

Umowy. Aktualne brzemiennie przepisu stanowi w sprzeczności z podstawowym obowiązkiem 

Zamawiającego zawartych w art. 647 k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp oraz stanowi brak właściwego 

opisu przedmiot zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 PZP bowiem powoduje brak możliwości 

konkurencyjnej wyceny ofert przez Wykonawców. Co więcej Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści 

SIWZ, bowiem może to powodować szereg niezidentyfikowanych problemów realizacyjnych na etapie 

realizacji, a tym samym złożone przez Wykonawców oferty będą niekonkurencyjne, wobec braku 

właściwego oszacowania ryzyk w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego zawartego w 

SIWZ, a także rodzi ryzyko wydatkowania przez Zamawiającego wydatków niezgodnie z zasadą 

celowości i oszczędności wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10). Ponadto takie formułowanie postanowień SIWZ stoi 

w sprzeczności z utartą linią orzecznicza KIO w zakresie tego, że zakazane jest redagowanie 

postanowień umowy i warunków postępowania w sposób taki, że zakres zamówienia zależy w całości 

od zdarzeń przyszłych i niepewnych. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 

 

24) Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób odwodnienia np. poprzez budowę sieci kanalizacji 

deszczowej niż ten zaprezentowany w koncepcji? 

Odp. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania odwodnienia lub stosowanie rowów krytych w 

miejscach gdzie ze względów technicznych jest to konieczne. 

 

25) W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 3 (w tym układzie 24) mając na uwadze zapis o 

odpowiedzialności podany w p.3.2 PFU  proszę o odpowiedź, czy odpowiedzialność w tym przypadku 

przejmie Zamawiający jeśli propozycja odwodnia podana w PFU może nie dać spodziewanych 

efektów? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 24. Odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania projektowe 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

26) Proszę o podanie jaką długość „orurowania” istniejących rowów przewiduje koncepcja? 

Odp. Wszelkie ilości robót zostaną określone na podstawie przyjętego rozwiązania w wykonanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 



27) Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów  projektowych w wersji elektronicznej – 

jeśli tak w jakim formacie, czy w wersji papierowej? Jeśli tak to prosimy o jej załączenie do 

dokumentacji przetargowej. 

Odp. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych w wersji 

elektronicznej ( pdf i dwg ) oraz w wersji papierowej zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny. 

Zostanie ona dołączona do postępowania. 

 

28) Czy koncepcja była opracowana na zatwierdzonej mapie dc proj. którą Zamawiający zamierza 

przekazać? Na załączonej koncepcji brak jest pieczątki/klauzuli potwierdzającej, że jest to zatwierdzona 

mapa dc proj. 

Odp. Koncepcja była opracowana na zatwierdzonej przez ośrodek geodezyjny mapie do celów 

projektowych. 

 

29) Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej decyzji środowiskowej. 

Odp. Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Uzyskanie decyzji leży 

po stronie Wykonawcy. 

 

30) Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno prawne na przebudowę urządzeń wodnych i 

odprowadzanie wód opadowych? Prosimy o jego udostępnienie. 

Odp. Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego dla tej inwestycji. Uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego leży po stronie Wykonawcy. 

 

31) Czy podaną na przekrojach normalnych konstrukcje drogi należy brać pod uwagę jako wiążącą, mając 

zapis o odpowiedzialności w p. 3.2 PFU ? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

32) Proszę o podanie informacji jaka ilość działek jest na podstawie koncepcji i pfu planowana do podziału? 

Odp. Około 80 działek. Dokładna ilość będzie możliwa do ustalenia po wykonaniu przez 

wykonawcę projektu budowlanego.  

 

33) Czy na etapie projektu Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji chodnika? 

Odp. Nie, lokalizacja chodnika została skonsultowana z mieszkańcami i nie ulega ona zmianie.  

 

34) Czy w związku z istniejącą infrastrukturą teletechniczną po stronie północnej drogi Zamawiający 

sprawdzał możliwość jej udostępnienia dla zainteresowanych podmiotów i tym samym czy sprawdzana 

była możliwość rezygnacji z budowy kanału technologicznego? 

Odp. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania kanału technologicznego. 

 



35) Prosimy o podanie hierarchii ważności opublikowanych wraz z ogłoszeniem przetargowym 

dokumentów? 

Odp. Hierarchia ważności opublikowanych wraz z ogłoszeniem przetargowym dokumentów:  

1. Odpowiedzi na pytania 

2. PFU i koncepcja będąca jego integralną częścią.  

3. Warunki umowy. 

 

36) Czy załączniki opublikowane przez Zamawiającego (część opisowa i rysunkowa) zlokalizowane w 

folderze pod nazwą „Koncepcja” są integralną częścią PFU, czy też należy dokumenty te potraktować 

jako założenia o niższej ważności, które niekoniecznie muszą być w pełni przeniesione do przyszłej 

dokumentacji projektowej? 

Odp. Koncepcja jest załącznikiem niższej wartości do PFU. 

 

37) Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej konstrukcji 

nawierzchni? 

Odp. Tak.  

 

38) W związku z faktem, że wiele inwestycji drogowych jest wykonywanych na podstawie zgłoszeń lub 

pozwoleń na budowę, a nie koniecznie przy pomocy decyzji ZRID zwracam się z prośbą o zmianę 

zapisów pkt 6.2.3 2)  b) SIWZ i dopuszczenie  na spełnienie przedmiotowego warunku wykazaniem się 

doświadczeniem projektanta z przeciągu 7 lat, a nie z 3 lat jak jest to obecnie.  

Odp. Zapis pkt 6.2.3 2)  ppkt. b) SIWZ mówi o dysponowaniu projektantem branży drogowej, 

posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 

ograniczeń, który w ciągu ostatnich 3 lat wykonał min. trzy projekty budowy lub przebudowy 

drogi lub ulicy publicznej z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID, o długości powyżej 500 

mb każda. Doświadczenie projektanta może obejmować tak ZRID, jak i pozwolenie na budowę. W 

związku z powyższym warunki udziału w postępowaniu nie ulegają zmianie. 

 

39) W przedmiotowym postepowaniu Zamawiający wyznaczył termin składania ofert przetargowych na 

dzień 14.12.2020 r. – który biorąc pod uwagę datę publikacji ogłoszenia jest zgodny z zapisami ustawy 

PZP. Mając jednak na uwadze fakt, że niniejsze zadanie będzie realizowane w systemie „Projektuj i 

buduj” to samo przygotowanie oferty przetargowej musi być poprzedzone przez wszystkich 

potencjalnych oferentów bardzo obszernymi analizami polegającymi m in. na: przygotowaniem własnej 

koncepcji projektowej w zakresie drogowym i branżowym z uwzględnieniem kolizji z innymi 

urządzeniami, skoordynowaniu założeń z projektami instalacji, sporządzeniu przedmiarów robót, 

wycenę materiałów budowlanych poprzedzone zabraniem oferty od ich dostawców, a także wykonaniu 

kosztorysów ofertowych  dla wszystkich branż.  



Niepodważalny jest zatem fakt, że na rzetelne przygotowania oferty przetargowej do tego typu 

postępowania, ze względu na złożoność całego zagadnienia należy poświęcić o wiele więcej pracy niż w 

klasycznym przetargu nie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej. 

W związku z powyższym, mając na uwadze w/w argumenty zwracam się z prośbą o znaczące – 

najlepiej kilkunastodniowe przesunięcie wymaganego terminu składania ofert, co pozwoli wszystkim 

potencjalnie zainteresowanym podmiotom na bardziej rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia – przez 

co zapewne mniej aspektów zostanie przeniesione do ofert jako zakładane ryzyko z uwagi na 

ograniczone możliwości czasowe na pełne przeanalizowania całości zagadnienia przetargowego, co z 

pewnością przyniesie także wymierne korzyści dla Zamawiającego.  

Odp. Termin składania ofert został przesunięty na 08.01.2021 r. na godz. 10.00. a otwarcie ofert 

odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.30. 

40) Na znacznym odcinku drogi występują kable 15kV (średniego napięcia) oraz kable 0,4kV (niskiego 

napięcia), których trasa według koncepcji ma biegnąć pod nawierzchnią chodnika z masy  bitumicznej - 

według przepisów prawa budowlanego oraz wytycznych PGE Dystrybucja S.A. (gestora sieci), linie 

energetyczne których przebieg będzie zlokalizowany pod takimi nawierzchniami, muszą być 

zabezpieczone rurami osłonowymi. W związku z tym, czy Zamawiający potwierdza przewody 15kV 

należy zabezpieczyć rurami osłonowymi na odcinku około 1000m zaś kable 0,4kV na odcinku około 

250m?  

Odp. Warunki przebudowy sieci kolidującej z Zadaniem, zostaną określone przez Właścicieli 

sieci. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie warunków na przebudowy sieci kolidujących z 

Zadaniem. 

 

41) Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz konieczność oszacowania ilości prac do 

wykonania prosimy o udostępnienie rysunków planu zagospodarowania terenu w wersji dwg. 

Odp. Ilości prac szacuje Wykonawca na bazie przyjętego rozwiązania które zostanie określone w 

dokumentacji projektowej. Zamawiający nie odpowiada za przyjęte ilości prac do wykonania. 

 

42) Czy Zamawiający potwierdza kwalifikację inwestycji jako „Przebudowę” a nie „Rozbudowę”? 

Odp. Tak. 

 

43) Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów – zarówno na etapie ofertowania jak i na etapie 

realizacji w/w inwestycji z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy/ów. 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 35 

 

 



44) Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, beton, kruszywo itp.? 

Odp. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen materiałów.  

 

45) Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, planuje realizować zamierzenia 

inwestycyjne gestorów sieci? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 40 

 

46) Czy Zamawiający dysponuje wstępnym opracowaniem projektu podziału nieruchomości? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dysponuje wstępnym opracowaniem projektu podziału 

nieruchomości. 

 

47) Kto ponosi koszty ewentualnych odszkodowań za grunty przeznaczone pod pas drogowy, a powstałe w 

wyniku podziału nieruchomości? 

Odp. Koszt ten jest po stronie Zamawiającego. 

 

48) Czy wśród przesłanek do zmiany terminu zakończenia prac można dopisać również: działania lub 

zaniechania Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie (niewywiązywanie się z obowiązków 

umownych) niezawinione przez Wykonawcę oraz działania lub zaniechania osób trzecich niezależne od 

niego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie na warunkach określonych w projekcie umowy. 

 

49) Czy Zamawiający akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez 

Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 

Odp. Nie 

 

50) Proszę o potwierdzenie, że projekt ma być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi bez 

konieczności występowania o odstępstwa do właściwego ministra. 

Odp. Wykonawca na bazie przyjętego rozwiązania które zostanie określone w dokumentacji 

projektowej przyjmuje parametry techniczne drogi. W przypadku nie możliwości zachowania 

warunków technicznych konieczne będzie uzyskanie odstępstwa. 

 

51) Pkt. 4 (Załączniki) PFU informuje, że Zamawiający jest w posiadaniu „Szacowanej wartość 

zamówienia”. Zwracam się z prośbą o jej ustąpienie. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie szacowanej wartości zamówienia.  

Dokument z szacowania wartości zamówienia jest załącznikiem do protokołu. Zgodnie z art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. ) załączniki do protokołu 



udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z tym że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia. 

 

 

52) Zgodnie z PZP na Zamawiającym ciąży obowiązek precyzyjnego i jednoznacznego opisania 

przedmiotu zamówienia w celu sporządzenia przez Wykonawcę realnej i rzetelnej wyceny robót. W 

związku z powyższym wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 14.12.2020 r. na dzień 

21.12.2020 r. 

Odp. W dniu 08.12.2020r Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 08.01.2020r na 

godzinę 10:00. 

 

53) W SIWZ i w opisie PFU brak jest informacji na temat oświetlenia ulicznego. Czy robimy na całym 

odcinku czy tylko w terenie zamieszkałym? Czy robimy kablowe i ewentualnie jakie słupy? 

Odp. W projekcie należy przyjąć jedynie przestawienie istniejących słupów oświetleniowych 

kolidujących z projektowaną przebudową drogi.  

 

54) Czy linię napowietrzną kablujemy czy tylko przestawiamy poza chodniki i wyizolowujemy? 

Odp. Należy przyjąć przestawienie słupów energetycznych poza chodnik.  

 

55) Czy Zamawiający uzna jako referencję projektanta projekt budowy drogi publicznej (powyżej 500mb) 

wykonany w ostatnich 3 latach zgodnie z wszelkimi wymaganiami tzw. specustawy drogowej (pod 

potrzeby decyzji ZRID) jednak bez uzyskania decyzji ZRiD. W jednym z przypadków zamówieniu 

Zamawiający (Urząd Miasta) zastrzegł sobie prawo własnoręcznego uzyskania decyzji ZRiD. Tym 

samym projektant wykonując kompletną dokumentację ZRiD nie ma wpływu na fakt i moment 

uzyskania przez Zamawiającego tejże decyzji, mimo, że z należytą starannością wykonał powierzoną 

mu pracę. 

Odp. Tak, Zamawiający uzna, jeśli w referencji będzie potwierdzone przygotowanie 

dokumentacji do uzyskania ZRID.   

 

 

Podpisał: 

Burmistrz Rzgowa 

/-/ Mateusz Kamiński 


