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ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
na rozbudowe¢ Szkoly Podstawowej w Guzewie
w ramach zadania zapisanego w budzecie Gminy
pn.: ,, Projekt rozbudowy Szkoly Podstawowej w Guzewie
wraz z zagospodarowaniem terenu”

W dniu 29 i 30 stycznia 2024 r. wptynely pytania do ww. zapytania ofertoweqo o tresci:

Pytanie 1. ,.Uprzejmie prosz¢ o udzielenie odpowiedzi czy istnieje mozliwos¢ wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotow zamoéwienia o jeden miesiagc do 15.04.20247?
Uzasadnienie: Zgodnie z opisang w par. 4 projektu umowy procedurg odbioru bedzie ona
trwac ok. 4 tygodni - z reguly zawsze Zamawiajacy oczekujg wprowadzenia jakich$ poprawek
do PFU, ktore przeciez bedg wskazywaty kluczowe wytyczne do przysztych inwestycji. Takie
uwagi wprowadza si¢, gdy pozna si¢ przeciez propozycje zapisow PFU. Tym samym
Wykonawcy pozostanie mniej niz 1-2 tygodnie na realizacj¢ przedmiotu zamoOwienia
(bowiem najpewniej umowa nie zostanie podpisana w dniu zakonczenia sktadania ofert), co
jest bardzo krétkim terminem, majac na uwadze fakt koniecznosci wykonania odkrywek /
badan w budynkach szkét celem sporzadzenia ekspertyz.”

Pytanie 2. ,,Dotyczy: Wykonanie programu funkcjonalno — uzytkowego na rozbudowe Szkoty
Podstawowej w Guzewie.

W zwigzku z opublikowanym zapytaniem prosimy o udzielenie odpowiedzi jaka
dokumentacjg dysponuje Zamawiajacy, W szczego6lnosci czy posiada:

1/ Koncepcje programowo — przestrzenng

2/ Dokumentacje geologiczng

3/ Dokumentacje/inwentaryzacje obiektu istniejacego

Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

1. ,Zamawiajacy informuje, iz nie ma mozliwosci wydluzenia terminu realizacji
przedmiotow zamowienia oraz termindéw posrednich zawartych w umowie, z uwagi na
termin promesy wstepnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oferte nalezy
sporzadzi¢ 1 ztozy¢ na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia znajdujgcego si¢ na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Rzgowie”.

2. ,Zamawiajacy informuje, iz nie posiada koncepcji programowo-przestrzennej oraz
dokumentacji  geologicznej, natomiast posiada szczatkowa dokumentacje stanu
istniejgcego’.

Termin skladania ofert nie ulega zmianie.

Kierownik Referatu Inwestycji
/-/ lwona Kowalczyk
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