

Rzgów, dn. 03.08.2018r

Nr sprawy **IN 271/16/18**

**Pytanie:**

W związku z brakiem możliwości wyprodukowania zbiornika podciśnieniowego w terminie umożliwiającym zrealizowanie przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r. prosimy o zmianę wymaganego terminu realizacji na dzień 31.01.2019r.

**Odpowiedź na pytanie do postępowania na wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zakończenia zadania na 31.01.2019r ze względu na konieczność rozliczenia inwestycji w bieżącym roku.

**BURMISTRZ RZGOWA**

  
**Mateusz Kamiński**