



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

IN 271/5/18

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie obowiązków nadzoru na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa V: Ochrona Środowiska - Działanie V.3. Gospodarka wodno - kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT). Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru obejmują budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Projektem objęte są 23 ulice we wskazanych miejscowościach. Zadanie jest realizowane w dwóch częściach przez dwóch odrębnych wykonawców. W zakres przedsięwzięcia wchodzi następujące elementy:
 - długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i podciśnieniowej: 16859,40 m
 - łączna ilość studni zaworowych: N = 296 szt.
 - łączna długość kabli monitoringowych (typ: NYJ-J 5 x 2,5 mm²): L = 16900 m
2. **Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polegać będą w szczególności na:**
 - 2.1. Wykonywaniu czynności wymienionych w art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) , to jest:
 - a) reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - b) sprawdzaniu jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowaniu przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
 - c) sprawdzaniu i odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowaniu i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,
 - d) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowaniu rozliczeń budowy.
 - 2.2. Kontrolowaniu placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu przez jednego z inspektorów nadzoru w dniach, w których prowadzone są roboty budowlane, co będzie potwierdzone odpowiednim wpisem.
 - 2.3. Kontroli zgodności wykonanych robót pod względem technicznym z dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę, normami i przepisami branżowymi oraz warunkami umowy z wykonawcą.
 - 2.4. Nadzorze nad wykonaniem robót w sposób gwarantujący bezpieczeństwo obiektu w trakcie realizacji i użytkowania.
 - 2.5. Doradztwie w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych dotyczących nadzorowanych robót.
 - 2.6. Przeprowadzaniu odbiorów częściowych wykonanych robót.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- 2.7. Kontroli usunięcia usterek , braków stwierdzonych w czasie odbioru oraz okresie rękojmi i gwarancji.
- 2.8. Udziale w odbiorach końcowych, przekazywaniu sieci do eksploatacji oraz przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji.
- 2.9. Sprawdzaniu zgodności faktur za wykonane roboty budowlano – instalacyjne z dokumentacją budowlaną i oraz pomoc przy rozliczeniu finansowym inwestycji w sposób zapewniający możliwość terminowej ich zapłaty.
- 2.10. Bieżącym informowaniu Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach.
- 2.11. Przygotowywaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu w ramach umowy o dofinansowanie ze środków RPO WŁ 2014 -2020, w tym m.in. wykazania osiągnięcia zakładanych efektów i wskaźników.
- 2.12. Opracowywaniu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na ewentualne nieprzewidziane roboty budowlane mające wpływ na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego robót.
- 2.13. Weryfikacji harmonogramu realizacji zadania, przygotowanego przez wykonawcę robót.
- 2.14. Udziału w okresie realizacji robót w naradach koordynacyjnych, których termin wyznaczy Zamawiający.
- 2.15. Stawianiu się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 24h od powiadomienia, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania w ciągu 6h,
- 2.16. Udziale w rozliczeniu końcowym inwestycji.
- 2.17. Podejmowaniu działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 Kodeksu cywilnego.
- 2.18. Sprawdzeniu poprawności i kompletności opracowania dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych oraz ocenie ich zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi.
- 2.19. Przygotowywaniu i przedkładaniu Zamawiającemu protokołów konieczności robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, robót dodatkowych i zamiennych.
- 2.20. Współuczestniczeniu w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
- 2.21. Dokonywaniu bieżących wpisów do dziennika budowy.
- 2.22. Sporządzaniu miesięcznych raportów z przebiegu realizacji inwestycji i przekazywaniu Zamawiającemu wraz z odpowiednią częścią dokumentacji fotograficznej oraz z zestawieniem wizyt na budowie.
- 2.23. **Usługa obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego zarówno nad robotami podstawowymi jak i ewentualnymi robotami polegającymi na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zamiennych.**

3. **Miejsce realizacji zamówienia:** Województwo: łódzkie, powiat: Łódzki wschodni, Miejscowość: Starowa Góra, Stara Gadka



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

4. Usługa, będąca przedmiotem umowy realizowana będzie od daty podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” – zakończenie prac budowlanych przewidziane jest do 30.09.2019r., najpóźniej do 30.11.2019 r. należy uzyskać ostatnie pozwolenie na użytkowanie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym, także w okresie gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych i instalacyjnych.

