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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania
i odbioru  robót  związanych  z  Dobudową  budynku  gospodarczego  do  budynku  OSP  w  Rzgowie
przy ul. Łódzkiej 2. 

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej  Normy. Zasady i  tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń
właściwych Ministrów,

Atest –  świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i  bezpieczeństwa  użytkowania
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze,

Bezpieczeństwo  realizacji  robót  budowlanych –  zgodnie  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót
budowlanych,  ale  także prawidłowa organizacja placu  budowy i  prowadzonych robót  oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym,

Budowa –  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,  rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu,

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach,

Certyfikat –  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczną,  upoważnioną
jednostkę naukowo – badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

– dziennik budowy,

– protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

– projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

– operaty geodezyjne,

– książka obmiarów.

Dziennik  budowy –  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru
budowlanego,

Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu,
służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor  nadzoru  budowlanego –  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

Instrukcja  techniczna  obsługi (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i maszyn określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki
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finansowe na realizację zamierzonego zadnia,

Kierownik  budowy –  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  bezpośrednim
kierowaniem  organizacją  placu  budowy  i  procesem  relizacyjnym  robót  budowlanych,  posiadająca
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową,

Kosztorys –  dokument  określający  ilość  i  wartość  robót  budowlanych  sporządzany  na  podstawie:
dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,  narzutów kosztów
pośrednich i zysku,

Materiał  budowlany –  ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących  prefabrykaty  lub
półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części
składowych,

Normy  Europejskie –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)  lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość
techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury,

Obmiar – wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót,

Polska Norma (PN) – dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są min. Do materiałów budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych,

Powykonawcze  pomiary  geodezyjne –  zespół  czynności  geodezyjnych,  mające  na  celu  zebranie
odpowiednich  danych  geodezyjnych  do  określenia  położenia,  wymiarów  i  kształty  zrealizowanych  lub
będących w toku realizacji obiektów budowlanych,

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu
budowy  i  prowadzenia  robót  budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  rozbiórki  obiektów
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie,

Projektant –  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  opracowaniem  projektu
budowlanego inwestycji,  osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby
Architektów lub Inżynierów Budowlanych,

Projekt organizacji budowy – zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych
i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy
zatwierdza Inwestor,

Przedmiar –  obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  ewentualnie  z  natury (przy
robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i
ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych,

Roboty budowlano – montażowe – budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego,

Roboty  zabezpieczające –  roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już  wykonanych  lub
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może
wynikać  z  projektu  organizacji  placu  budowy  np.  wykonanie  prowizorycznych  przejść  dla  pieszych  lub
wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania
prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą  wystąpić  na
obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania
obiektu  wymaga  wykonania  tych  robót  dla  ochrony  obiektu  przed  wpływami  atomosferycznymi  lub  dla
zapobieżenia wypadkom osób postronnych,

Roboty zanikające –  roboty budowlane,  których  efekty są  zakrywane w trakcie  wykonywania  kolejnych
etapów budowy,
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Wspólny  Słownik  Zamówień –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamówień  publicznych przewidziało obowiązek  stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zadanie budowlane – część  przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno – użytkowych.
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem
obiektu budowlanego,

Znak bezpieczeństwa  – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały
certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Rozbudowa  budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  o   pomieszczenie  magazynowe,  parterowe,
niepodpiwniczone z zewnętrznymi schodami prowadzącymi na taras nad projektowanym magazynem.
1.5. Zakres robót objętych specyfikacjami

1.  Roboty rozbiórkowe
2. Roboty ziemne
3. Betonowanie konstrukcji
4. Zbrojenie konstrukcji
5. Roboty murowe
6. Konstrukcje stalowe
7. Izolacje
8. Stolarka
9. Tynkowanie
10. Posadzki
11. Roboty malarskie
12. Ocieplenie budynku
13. Roboty wykończeniowe

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.6.1.1.Projekt budowlano - wykonawczy 

1.7.  Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót
należy przed  przystąpieniem  do  robót  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru
Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawia  się  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

1. 1.Kierownik  budowy musi  posiadać  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w
budownictwie  i  kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  być
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych.

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót  muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie , kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być
członkami Izby Inżynierów Budowlanych.

3. Wymagany  jest  ciągły  nadzór  kadry  technicznej  nad  prowadzonymi  robotami  rozbiórkowymi,
budowlanymi.

2. MATERIAŁY
   Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją  muszą  spełniać  wymogi
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
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a) a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r.  MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (dla  wyrobów  wymienionych  w
Rozporządzeniu  MSWiA  z  22  kwietnia  1998  r.  w  sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony
przeciwpożarowej,  które mogą  być  wprowadzone do obrotu i  stosowania wyłącznie na podstawie
certyfikatu  zgodności  Dz U..  55/98 poz.  362 lub  wyrobów, dla  których  wymaganie  takie  zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).

c) certyfikat  lub  deklarację  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną  zgodności  dla  materiałów nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny
zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  przeznaczonych  do  jednostkowego  zastosowania  w
przedmiotowym  obiekcie.  Wyroby  te  muszą  posiadać  oświadczenia  dostawcy  wyrobu,  w  którym
zapewnia  się  zgodność  wyrobu  z  indywidualną  dokumentacją  oraz  przepisami  i  obowiązującymi
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.1. Źródło uzyskania materiałów
1. Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczącego
proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania,  zamówienia  lub  wydobywania  tych  materiałów  i
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru.

2. Zatwierdzenia  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót.

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót.

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym terenie.
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
1. Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu

sprawdzenia  zgodności  zastosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganymi.  Próbki  materiałów
mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  podstawą
akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

2. W  przypadku, gdy Inspektor  Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję  wytwórni  będą  zachowane
następujące warunki:

a) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewniona  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione Terenu Budowy,

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowa zastosowanie materiałów
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzajów
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w ST,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniem  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  ma  być  utrzymany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

Strona 6 z 14



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Dobudowa budynku gospodarczego do budynku OSP w  Rzgowie 

4. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym
Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą
usunięte z terenu budowy.

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami  ST,  Programem  Zapewnienia  Jakości,  projektu  organizacji  Robót  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robót zostaną,  jeśli  wymagać  będzie tego Inspektor  Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę  na
własny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia  robót  lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje  Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i  elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także
w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru uwzględni  wyniki  badań
materiałów i  Robót,  rozrzuty normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
decyzję.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Program Zapewnienia Jakości

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonania  Robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

o         organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

o         organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

o         metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

o         wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

o         wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

o         system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
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o         wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),

o         sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

o         wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie
w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

o         rodzaje  i  ilość  środków transportu  i  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

o         sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,

o         sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i sprawdzenia  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

o         sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
1. Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby osiągnąć

założoną jakość Robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenia
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

3. Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST.

5. Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  częstotliwości  są  określone  w  ST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

8. Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na rzetelność  wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

9. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
1. Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

3. Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
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Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.

4. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora  Nadzoru  Robót.  Próbki  dostarczane  przez Wykonawcę  do  badań  wykonanych  przez
Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku,

gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować  można wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
1. Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań

uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
1. Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

2. Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonych  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i  Dokumentacją
Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakości materiałów
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić

do użycia  materiały posiadające atest  producenta stwierdzający pełną  zgodność  z  odpowiednimi
normami i ST.

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemysłowe będą  posiadać  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy.

1. Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenia  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby, która
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez
przerw.
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4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),

– daty wstrzymania Robót z podaniem powodu,

– zgłoszenia  i  daty odbiorów Robót  zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych  i  końcowych
odbiorów Robót,

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

– stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

– dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,

– dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał,

– inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6. Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

7. Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.8.2. Księga obmiaru

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczeniu  faktycznego  postępu  każdego  elementu
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.

   Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

– protokoły przekazania Terenu Budowy

– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne

– protokoły odbioru Robót

– protokoły z narad i ustaleń,

– korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.
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1. Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

4. Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach podanych w Przedmiarze  Robót  nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i  Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
1. Długości  i  odległości  między wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane  poziomo

wzdłuż linii osiowej.

2. Jeśli  Specyfikacje Techniczne właściwe dla  danych Robót  nie  wymagają  inaczej,  objętości  będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

3. Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone w tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

2. Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.

3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.

5. Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  uzupełniane  będą  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W  razie braku miejsca szkice mogą  być  dołączone w
formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
W  zależności  od  ustaleń  odpowiadających  ST,  Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakość  i  ilość  Robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

8.4. Odbiór końcowy Robót
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości,

jakości i wartości.

2. Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzone  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

5. W  toku odbioru końcowego Robót  komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru końcowego.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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– Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

– Specyfikacje Techniczne

– Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  Zanikających  i  ulegających
zakryciu,

– Recepty i ustalenia technologiczne,

– Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

– atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

– sprawozdanie techniczne

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :

– zakres i lokalizację wykonanych Robót,

– wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,

– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

– datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

  4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego Robót.

  5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

  6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

3. Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

4. Cena jednostkowa obejmować będzie:

– robociznę bezpośrednią,

– wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

– koszty pośrednie w skład których wchodzą:  płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i  laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
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energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowania  Robót,  wydatki
dotyczące BHP, usługi  obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  placów i  bocznic,  ekspertyzy
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy,

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Podstawowe  normy  lub  ich  źródła,  dotyczącego  wykonania  poszczególnych  Robót,  podano  na  końcu
każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.

Cytowane  w  każdej  SST  normy,  dokumenty  i  przepisy  związane  były  aktualne  w  czasie
opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich mogła ulec dezaktualizacji i przytaczanie
ich wymaga sprawdzenia.
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