Ogłoszenie o zamówieniu do 130 000 złotych


Gmina Rzgów poszukuje firmy lub osoby prywatnej, która wykona projekt przebudowy ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze.  Zakres prac obejmie wykonanie projektu, STWiORB, kosztorysu, przedmiaru w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym.  Wykonawca na własny koszt pozyska mapy do celów projektowych . Dokumentacja budowlana i wykonawcza inwestycji powinna   być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i Prawem Budowlanym. Powinna zawierać profile podłużne i poprzeczne projektowanej drogi oraz tabelę robót ziemnych, Wykonawca poza dokumentacją budowlaną i wykonawczą  dostarczy Zamawiającemu STWiORB, kosztorys inwestorski oraz kosztorysy nakładcze wraz z przedmiarami.  W kosztach oferty należy uwzględnić koszt wykonania projektu kanału technologicznego. Projektowana droga przechodzi przez dwa rowy melioracyjne. W ramach projektu Wykonawca uwzględni remont dwóch istniejących przepustów i regulację elementów infrastruktury.  W sprawach technicznych prosimy kontaktować się z panem Bogdanem Błazińskim lub panią Mileną Łęgocką Tel. 42 214 11 09 lub poprzez pocztę elektroniczną: mlegocka@rzgow.pl lub  bblazinski@rzgow.pl . Oferty należy składać do dnia 25 maja  2022 do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95- 030 Rzgów plac 500- lecia 22 lub drogą mailową na adres : sekretariat@rzgow.pl . Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.30 w 25 maja w pokoju nr 4 – referat inwestycji. Oferty będą punktowane w następujący sposób:
Cena 100%, Projektant powinien dołączyć do oferty informację wraz dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie dokumentacji co najmniej trzech projektów drogowych w okresie  Do ofert Wykonawca powinien dołączyć harmonogram prac, zestawienie kosztów i referencje z co najmniej dwóch realizacji.
W przypadku znaczącego odstąpienia od zaproponowanego harmonogramu z przyczyn, z których Wykonawca nie będzie mógł się wytłumaczyć obiektywnymi przyczynami, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania za wykonane prace dla projektanta.
Oczekiwany termin zakończenia prac grudzień 2022
