Rzgéw, dn. 14.01.2019r

Dot. wyjasnienia tre$ci SIWZ na realizacje zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowosci
Kalinko”

Gmina Rzgéw, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, udziela
wyjasnien odno$nie nizej wymienionych zapytan do tresci SIWZ:

L.

Prosimy o okreslenie materiatéw z rozbiorki, ktére naleza do Zamawiajacego oraz
wskazanie miejsca ich odwozu.

Ad. 1. Zakres rozbibrek oraz rodzaj i ilo§¢ materialow powstalych w wyniku
rozbiorki zamieszczono w przedmiarze robot. W przedmiarze ujeto odwéz na
odleglo§¢ Skm. Destrukt, plyty betonowe i kostka nadajace si¢ do powtérnego
wbudowania pozostaja wlasnosci inwestora, chyba, ze projekt przewiduje ich
powtorne wbudowanie w ramach inwestycji. Pozostale materialy rozbiérkowe
nalezy traktowac jako gruz podlegajacy wywozce.

Prosimy o zamieszczenie SST dot. studzienek sciekowych, palisady betonowej i
umocnienia rowow.

Ad. 2. Rodzaj oraz parametry studzienek §cickowych podano w cze$ci opisowej
projektu. Sposéb posadowienia podano w przedmiarze robét. Rodzaj oraz sposéb
wykonania robét zalezne jest od rodzaju zastosowanych elementéw (producenta).
W zwigzku z tym rozwigzania szczegélowe powinny byé zgodne z wytycznymi
oraz instrukcjami producenta zastosowanych studzienek.

Palisad¢ betonow3 jako rodzaj obrzeza chodnikowego nalezy wykonywa¢ zgodnie
z D-08.03.01. Lawe¢ betonowa nalezy wykonywaé analogicznie jak dla
kraweznikéw i zgodnie z D-08.01.01.

Umocnienia rowéw nalezy wykona¢é zgodnie z D-06.01.01.

Czy Zamawiajacy posiada wszystkie stosowne pozwolenia i decyzje?
Ad. 3. Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszelkie stosowne pozwolenia i
decyzje.

Na stronie 5 projektu wskazano rézne urzadzenia nad i podziemne, ktére sa
zlokalizowane w pasie projektowanego chodnika. Czy w przypadku zaistnienia kolizji,
nie bedzie trzeba jej usuwac? Czy Zamawiajacy potraktuje to jako roboty dodatkowe?
Ad. 4. Wszelkie ujawnione kolizje nalezy rozwigzaé zgodnie z punktem V.
»Program zapewnienia jako$ci” opisu technicznego. Jezeli pojawia sie kolizje,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na podstawie zalaczonej do ogloszenia
dokumentacji, beda one traktowane, jako robota dodatkowa.

Czy mozliwe jest calkowite =zamknigcie przedmiotowego odcinka drogi
na czas prowadzenia robot bitumicznych?

Ad. 5. Projekt organizacji ruchu na czas budowy lezy po stronie Wykonawcy
robé6t. Sposéb oznakowania bedzie wynikal z przyjetej przez Wykonawce
organizacji i technologii robét. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢
wykonany i zatwierdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy
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dopuszcza zamknigcie drogi na czas kladzenia warstwy S$cieralnej, pod
warunkiem przygotowania przez Wykonawce odpowiedniej organizacji ruchu na
czas budowy.

Prosimy o podanie kategorii ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.
Ad. 6. Opracowanie projektowe zaklada KR-2.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju mieszanek min.-asfaltowych (zaréwno w
przypadku warstwy Scieralnej, jak i wiazacej), jakie maja zostaé zastosowane
do wykonania nawierzchni na II odcinku drogi wraz z podaniem WT.

Ad. 7. Rodzaj mieszanek min.-asfaltowych zostal okreSlony w projekcie

technicznym oraz w specyfikacji technicznej. Warstwa &cieralna z ACSS,
warstwa wigzaca i wyréwnawceza AC11W zgodnie z WT-2.

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie warstwy wyrownawczej z AC 8W zamiast
AC 11W? Wg znajdujacej si¢ w projekcie tabeli wyréwnania miejscami nalezy
wykona¢ wyréwnanie nawierzchni gr. 1 cm. Nie jest to mozliwe przy zastosowaniu
mieszanki AC 11W.

Ad. 8. Do wyceny ofertowej nalezy przyja¢ mieszanke AC11W zgodnie z PT i ST.

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy planuje wykonanie oznakowania?
Jesli tak, to prosimy o uwzglednienie stosownych pozycji w przedmiarze robét.
Ad. 9.W zakres przedmiotu zaméwienia nie wchodzi oznakowanie.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyt do SIWZ calg dokumentacje
projektowg i techniczng niezbedna i potrzebna do oszacowania, a nastepnie wykonania
przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoOwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Ad. 10. Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ calg dokumentacj¢ stanowigca podstawe
do oszacowania warto$ci zamowienia.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakoéw lub bledéw w zakresie
opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ
1 stanowigcej podstawg wyceny oferty oraz w przypadku koniecznosci wykonania
robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci, wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu
wydhizeniu.

Ad. 11. W przypadku wystapienia robot dodatkowych wykonawea otrzyma za
nie stosowne wynagrodzenie a termin wykonania ulegnie wydluzeniu o czas
wykonania tych robét.

Prosimy 0 potwierdzenie, ze w przypadku napotkania
na niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w
stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub
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naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Ad. 12. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych wykonawea otrzyma za
nie stosowne wynagrodzenie, a termin wykonania ulegnie wydluzeniu o czas
wykonania tych robét.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych
od wskazanych w dokumentacji warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia, w tym
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosei
wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SIWZ dokumentacii,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia
ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Ad. 13. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, ktérych koniecznosé
wykonanie potwierdzi inspektor nadzoru, wykonawca otrzyma za nie stosowne
wynagrodzenie a termin wykonania ulegnie wydluzeniu o czas wykonania tych
robét.

Zaréwno projekt umowy jak i SIWZ okresla wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy jako wynagrodzenie ryczattowe. W zwigzku z powyzszym prosimy o
rezygnacj¢ przez Zamawiajagcego ze skladania kosztorysu ofertowego =z
wyszezegolnieniem czynnikow cenotworczych przed podpisaniem umowy.

Ad. 14. Zamawiajacy nie rezygnuje ze skladania przez Zamawiajacego
kosztorysu ofertowego z wyszczegélnieniem czynnikéw cenotwérezych przed
podpisaniem umowy ze wzgl¢du ewentualne rozliczenie robét dodatkowych.

Prosimy o konkretne wskazanie, gdzie si¢ zaczyna i koriczy chodnik, kraweznik oraz
zieleniec. Wg zamieszczonego planu sytuacyjnego (str. 11 projektu) ww. elementy
znajdujg si¢ poza poczatkiem i koficem projektowanego odcinka drogi.

Ad. 15. Projektowany kraweznik nalezy dowigza¢ do istniejacych krawedzi
jezdni na skrzyzowaniach zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania
terenu. Projektowane chodniki oraz zielenice dowigzane sa do w/w kraweznika.
Calosé robot ujeto w przedmiarze robét.

Na planie sytuacyjnym (str. 11 projektu) wskazano ogélny obszar, na ktérym trzeba
bedzie dokonaé remontu czastkowego jezdni. Prosimy o wskazanie powierzchni
remontu czgstkowego.

Ad. 16. Powierzchnia remontu zostala wskazana w przedmiarze robét.

Prosimy o potwierdzenie ilosci studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
do regulacji (47 sztuk).
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Ad. 17. Opracowanie projektowe zaklada regulacje wszystkich zaworow
zlokalizowanych w pasie robot. Z dostepnych materialow na etapie
projektowania wynika ilo§¢ 47 sztuk.

Czy Zamawiajacy zapewni nieograniczony dostgp do placu budowy samochodom
cigzarowym przekraczajagcym dopuszczalny ci¢zar na drodze dojazdowej do budowy?
Ad.18. Tak.

Czy w pkt. C2 Formularza ofertowego wykonawca ma wpisa¢ propozycje dodatkowej
gwarancji czy tez taczny, ostateczny okres gwarancji?
Ad. 19. Nalezy podac¢ lgczny okres gwarancji.

Czy Zamawiajacy potwierdza iz nie begdzie wykonywane oznakowanie poziome i
pionowe.

Ad. 20. W zakres przedmiotu zaméwienia nie wchodzi oznakowanie.

Prosimy o potwierdzenie, ze obowiazek wskazania firmy i kwoty  robot
podwykonawcy zgodnie z formularzem ofertowym dotyczy wyltacznie przypadkow, w
ktorych firma podwykonawcy jest znana na dzien skladania ofert, za$ brak firmy
podwykonawcy przy jednoczesnym wskazaniu czg¢sei zamdwienia do powierzenia w
podwykonawstwo nie bedzie skutkowalo przyjeciem przez Zamawiajacego, ze
wykonawca zamierza wykonaé dang cze$é zamodwienia sam.

Ad. 21. Tak, potwierdzamy.

Jakie rury PVC @ 400 mm nalezy zastosowa¢, 16 kN/m” czy 12 kN/m?. W zalgczniku
nr 1 do SIWZ, wszystkie rury przyjeto o wytrzymatosci 16 kN/m?, natomiast w
przedmiarze rur 16 kN/m” jest 44 m, a 220,5 m, to rury o wytrzymatosci 12 kN/m”.

Ad1. Nalezy stosowaé rury zgodnie z przedmiarem: pod jezdnia o wytrzymalosci
16kN/m2, natomiast pod zjazdami o wytrzymalo$ci 12kN/m2.

Jakie rury PVC @ 300 mm nalezy zastosowa¢. W zalaczniku nr 1 do SIWZ, przyjeto
rury o wytrzymatosci 16 kN/m?, natomiast w przedmiarze sg rury o wytrzymatosci 12
KN/m?.

Ad2. Nalezy stosowa¢ rury zgodnie z przedmiarem, o wytrzymalosci 12 kN/m2.
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Jakie rury PVC © 160 mm nalezy zastosowaé. W zalaczniku nr 1 do SIWZ, przyjeto
rury o wytrzymalosci 16 kN/m?, natomiast w przedmiarze sa rury o wytrzymatosci 12
kN/m”.

Ad3. Nalezy stosowa¢ rury zgodnie z przedmiarem, o wytrzymalo$ci 12 kN/m2.

Z jakiego materialu ma by¢ wykonana studzienka $ciekowa odwodnienia liniowego
400 x 400 mm.

Ad4. Zaleca si¢ stosowaé studzienki z materialow takich jak polimerobeton,
beton wléknisty i.in. materialow min. klasy C-250kN. Wszystkie materialy
powinny posiada¢ deklaracje zgodnoSci.

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegblowego $cianki czotowej dla przepustow z
rur @ 400 mm.

AdS. Nalezy stosowaé $cianki czolowe proste zgodnie z PT. Majac na uwadze
znaczngy roznorodno$é Scianek czolowych prefabrykowanych dostepnych na
rynku, a nie chege ogranicza¢ wyboru do jednego producenta, celowo nie podano
W opracowaniu szczeg6lowych parametréw S$cianek. Wszystkie materialy
powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci.

W poz.43 i 44 przedmiaru policzono wykopy dla demontazu 312,7 m rur, natomiast
wg przedmiaru do ulozenia rur jest 547,68 m. Czy uwzgledniono wykopy dla utozenia
brakujacych 234,98 m rur i 7 szt. studzienek? Jezeli tak, to prosimy o informacje w
ktérej pozycji przedmiaru i w jakiej ilosci.

Ad6. Ukladanie rur pod jezdnia oraz sciekéw podchodnikowych ujeto w pozycji
27 1 30. W kalkulacji nalezy uja¢ wszystkie roboty towarzyszace - roboty ziemne,
wykopy z odwozem na odklad bedg wynosily 32m3.

Czy w miejsce demontowanych rur na zjazdach, beda ukladane nowe rury?

Ad7. W miejscu demontowanych rur na zjazdach beda ukladane nowe rury.

Czy prefabrykowane scianki czotowe, maja byé betonowe czy zelbetowe?

Ad8. Zgodnie z przedmiarem robét i ST Scianki czolowe maja byé¢ zelbetowe.

BURMISTRZ RZGOWA.-
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Mateusz Kaminski



